
AO OIRM-Sant’Anna
Allegato alla deliberazione n. 010 del 05 maggio 2026

CONVENZIONE TRA  L’AZIENDA  OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  CITTA’  DELLA

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, L'AZIENDA OSPEDALIERA OIRM-SANT'ANNA

E  

FORMA-FONDAZIONE  OSPEDALE  INFANTILE REGINA MARGHERITA  ETS  PER LA

PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA  NUOVA  SALA  DI  EMODINAMICA

PEDIATRICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO (nel prosieguo anche “Azienda” o “AOU CdSS”) C.F. e P.I. 10771180014, nella

persona  del  Direttore  generale  dott.  Livio  TRANCHIDA,  domiciliato  ai  fini  della  presente

convenzione in Torino, corso Bramante 88/90

E

L'AZIENDA  OSPEDALIERA  OIRM-SANT'ANNA  (nel  prosieguo  anche  “Azienda”  o  “AO

OIRM-SA”) C.F. e P.I. 13007160016, nella persona del Direttore generale ing. Adriano LELI

domiciliato ai fini della presente convenzione in Torino, piazza Polonia n. 94

E

La  Fondazione  FORMA-FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA

ETS (nel prosieguo denominata anche “Fondazione” oppure “FORMA”) - C.F. 97661140018 -

rappresentata  dalla  Presidente  dott.ssa  Luciana  ACCORNERO,  domiciliata  ai  fini  della

presente convenzione presso la propria sede operativa in Torino, Presidio Ospedale Infantile

Regina Margherita

PREMESSO CHE

A) Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 22.01.2026 è stata costituita

l’Azienda Ospedaliera “OIRM-Sant’Anna” di Torino a far data dal 1° febbraio 2026.

L’atto  di  cui  sopra  decreta  tra  l’altro  che  con  successivi  provvedimenti  della  Giunta

Regionale sarà individuato e trasferito il  patrimonio di  pertinenza della nuova Azienda

Ospedaliera.  Con  D.G.R.  n.  30-2372/2026/XII  del  16 marzo  2026  è stato  nominato  il

Direttore generale.

B) In  attesa  del  citato  trasferimento  del  patrimonio  di  pertinenza  della  nuova  Azienda

Ospedaliera, la titolarità dello stesso è confermata in capo all’AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino; pertanto, in questo periodo transitorio gli impegni saranno assunti

dalle due Aziende Sanitarie congiuntamente o in accordo tra esse; con l’effettività dello
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scorporo ed  il  reale  transito  della  titolarità  dei  relativi  rapporti  giuridici  in  capo all’AO

OIRM-Sant’Anna, quest’ultima interverrà quale unico interlocutore.

Nel  prosieguo  del  testo,  l’utilizzo  del  termine  “amministrazione”  è  riferito  all’Azienda

sanitaria che in quel momento risulta effettivamente titolare del patrimonio di interesse e

dei relativi rapporti giuridici.

C) La  Fondazione  -  iscritta  nel  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  (Regione

Piemonte)  in  data  10/06/2024 atto  829/A2202A/2024  -  non  ha  fini  di  lucro,  persegue

esclusivamente finalità di  solidarietà sociale e sviluppa le proprie attività collaborando,

coordinandosi e prestando quindi la sua opera prevalentemente a favore dell'Ospedale

Infantile Regina Margherita e delle connesse Associazioni con l’obiettivo di favorire il

benessere del bambino fin dal suo concepimento e a tal fine si propone di:

 favorire la crescita dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e delle altre componenti

materno/infantili dell’Azienda Ospedaliera;

 incentivare l’eccellenza e l’alta specialità e collaborare all’ampliamento dei servizi;

 favorire l’umanizzazione dell’OIRM;

 promuovere la notorietà e l’immagine dell’OIRM;

 favorire la nascita e lo sviluppo di progetti di medicina umanitaria nei quali l’Azienda

Ospedaliera O.I.R.M – Sant’Anna o i suoi operatori siano coinvolti.

La  Fondazione,  per  il  perseguimento  dei  predetti  fini  di  solidarietà  sociale,  opera

utilizzando le risorse economiche derivanti da donazioni effettuate da soggetti privati e/o

provenienti da iniziative benefiche organizzate dalla Fondazione medesima.

D) La S.C. Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite del Presidio OIRM - presso la

quale è sita l’unica emodinamica pediatrica della Regione Piemonte e tra le prime cinque in

Italia per volumi e qualità delle prestazioni - ha espresso la necessità di realizzare una

nuova sala di emodinamica pediatrica presso l’ex blocco operatorio-sterilizzazione sito al

terzo piano, lato piazza Polonia, che possa offrire:

- tecnologia  avanzata,  ossia  un  angiografo  digitale  biplanare  e  rotazionale,  con  TC

combinata,  possibilità  di  integrazione  (road-map)  con  immagini  TC,  RM  ed

ecocardiografiche (fusion imaging);

- migliore sicurezza e qualità delle cure mediante una significativa riduzione delle dosi

radianti;

- ampia operatività perché, oltre alle procedure di cardiologia interventistica, sarà possibile

eseguire  procedure  di  elettrofisiologia,  radiologia  interventistica  e  neuroradiologia

interventistica;
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- attivazione  di  nuovo  PACS cardiologico  aziendale  per  condividere  e  archiviare,  con

strumenti  aggiornati  agli  standard  più  avanzati,  le  immagini  angiografiche  ed

ecocardiografiche;

- spazi adeguati e facilmente accessibili;

- aree dedicate quali  la  sala risveglio,  la sala refertazione,  lo studio medico, i  locali  di

attesa per i familiari con spazio dedicato al gioco per i  bambini, i servizi igienici e gli

spogliatoi;

- massima sicurezza per mezzo di un locale tecnico e UPS integrati.

E) La Fondazione ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere l’onere della realizzazione 

della Nuova Sala di Emodinamica Pediatrica mediante:

- la progettazione e realizzazione della riqualificazione dei locali dell’ex blocco operatorio-

sterilizzazione posti al terzo piano, lato piazza Polonia, dell’OIRM;

- l’acquisto  e l’installazione dell’apparecchiatura  con le caratteristiche sopra indicate  in

modo da restituire all’Azienda Ospedaliera i locali atti a garantire la completa operatività

della Nuova Sala di Emodinamica Pediatrica;

F) L’AO OIRM-Sant’Anna ha espresso la volontà di accettare la progettazione e realizzazione

della riqualificazione dei locali dell’ex blocco operatorio-sterilizzazione posti al terzo piano,

lato piazza Polonia, dell’OIRM nonché la donazione e l’installazione dell’apparecchiatura

con spese e oneri interamente a carico di FORMA, in accordo con l’AOU Città della Salute

e della Scienza di Torino.

A  tal  fine  l’AOU  CdSS,  in  accordo  con  l‘AO  OIRM-Sant’Anna,  nelle  more  del

completamento delle procedure per il trasferimento della titolarità degli spazi ospedalieri

previste nel piano di scorporo, mette a disposizione le aree ospedaliere in cui dovranno

svolgersi  i  lavori  e,  per  consentire  la  corretta  progettazione  ed  esecuzione  della

riqualificazione dei locali e la realizzazione della Nuova Sala di Emodinamica Pediatrica,

fornisce tutte le informazioni  tecniche delle aree di  intervento  (a titolo di  esempio non

esaustivo, i disegni strutturali ed impiantistici).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

FORMA si  impegna  a  donare  “chiavi  in  mano”  la  progettazione  e  la  realizzazione  della

riqualificazione dei  locali  dell’ex  blocco  operatorio-sterilizzazione posti  al  terzo piano,  lato

piazza Polonia, nonché l’acquisto, la donazione, l’installazione e il collaudo di un angiografo

biplanare, al fine di realizzare la Nuova Sala di Emodinamica Pediatrica.
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FORMA si  farà carico di  tutti  i  costi  dell'intervento,  per  un importo indicativo,  al  momento

previsto di euro 1.800.000,00 (IVA inclusa). Tale importo indicativo, che rappresenta l'onere

complessivo dei lavori e dell’acquisizione delle attrezzature ed è a carico della Fondazione,

sarà meglio definito dopo l'approvazione da parte delle due Aziende del progetto di fattibilità

tecnico-economica, e garantirà, per quanto riguarda la qualità ed il modo di esecuzione dei

lavori, il rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.

In particolare, FORMA, a sua cura e spese, affiderà ad uno o più professionisti abilitati di sua

fiducia la progettazione e la realizzazione dell'intervento indicativamente entro il 15 maggio

2026 e comunque non oltre la definizione positiva del collaudo effettuato in accordo tra le due

Aziende oppure dall’AO OIRM-Sant’Anna nel caso in cui risulti essere in quel momento unica

titolare dei beni patrimoniali interessati.

La previsione esatta delle tempistiche di realizzazione dell'intervento sarà indicata al momento

dell'approvazione da parte delle Aziende del progetto di fattibilità tecnico-economica.

FORMA assumerà il ruolo di “Committente” e nominerà la Direzione Lavori, individuandola tra

professionisti esterni, facendosi carico degli eventuali oneri derivanti da detto incarico. A cura

e  spese  di  FORMA dovrà  essere  designato  il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione e di esecuzione.

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in accordo con l’AO OIRM- SANT’ANNA,

provvederà a nominare il Referente aziendale e il Collaudatore tecnico amministrativo.

Articolo 2 – Progettazione

Il progetto, articolato negli abituali due  livelli (progetto di fattibilità tecnico-economica  e

progetto esecutivo) sarà costituito dagli elaborati necessari ad individuare in modo compiuto le

caratteristiche dell'opera, la qualità e la tipologia dei materiali impiegati, la qualità e la tipologia

degli impianti previsti e quant'altro necessario alle due Aziende per valutare in modo compiuto

il lavoro nel suo complesso e  l'impatto che il medesimo avrà nei confronti  dell'attività

ospedaliera in corso. A scopo indicativo dovrà essere utilizzato quale elenco minimo degli

elaborati necessari quanto di seguito elencato.

Per il Progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito PFTE):

a) relazione generale;

b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) relazione di sostenibilità dell’opera;
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d) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'art. 43 del vigente

Codice degli Appalti;

e) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei

modelli informativi, quando presenti;

f) computo estimativo dell’opera;

g) quadro economico di progetto;

h) cronoprogramma;

i) piano di sicurezza e di  coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori nei cantieri, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei

vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di

coordinamento può essere supportato da modelli informativi;

l)  capitolato  informativo  nei  casi  previsti  dall'art.  43  del  vigente  Codice  degli  Appalti.  Il

capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei

contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo

richiesti per i modelli informativi;

m) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione

può essere supportato da modelli informativi;

n) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

o) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Il PFTE dovrà prevedere la predisposizione di tutti gli  atti occorrenti  per l’ottenimento delle

approvazioni,  autorizzazioni,  permessi,  concessioni  di  legge  necessarie  e  connesse  con

l’intervento  oggetto  della  progettazione,  curandone  la  consegna  agli  Enti  competenti  e

seguendo  l’iter  procedimentale  amministrativo  fino  al  conseguimento  dei  succitati

provvedimenti amministrativi.

Per il Progetto esecutivo:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove

previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale,

al ripristino e al miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

pag. 5 di 10



AO OIRM-Sant’Anna
Allegato alla deliberazione n. 010 del 05 maggio 2026

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 9 aprile

2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

l) computo metrico estimativo e quadro economico;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

n)  relazione  tecnica  ed  elaborati  di  applicazione  dei  criteri  minimi  ambientali  (CAM)  di

riferimento, di cui al Codice, ove applicabili;

o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nel  caso  in  cui  si  ricorra  ai  metodi  e  agli  strumenti  di  gestione  informativa digitale  delle

costruzioni, di cui all’articolo 43 del vigente Codice degli Appalti, in coerenza con i contenitori

informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-

economica all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati

grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi.

In ogni caso, il progetto dovrà essere coerente con tutte le norme di legge in vigore.

FORMA sottoporrà gli elaborati progettuali alle  due  Aziende  affinché quest'ultime, entro

complessivi  30  giorni  dalla  presentazione dei suddetti elaborati, approvino formalmente il

progetto di intervento e/o richiedano le eventuali modifiche che si rendano necessarie. Ogni

ulteriore  addizione o modificazione del progetto deve, comunque, essere preventivamente

comunicata da FORMA alle Aziende e viceversa. In quest'ultimo caso le due Aziende sanitarie

avranno a disposizione 20 giorni complessivi dalla loro presentazione per dare approvazione

formale. Ogni posticipo della data di termine dei lavori previsto dalla scrittura privata di cui al

successivo art. 4 dovrà essere comunicato e motivato da FORMA all'Azienda, che si riserva

approfondimenti in merito.

Articolo 3 – Esecuzione

FORMA si impegna a:

1. inserire  nel  contratto  con  i  professionisti  incaricati  (Progettisti,  Direttore  Lavori,  CSE,

Collaudatore) per i  lavori di cui sopra, specifica clausola che preveda la produzione da
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parte del professionista di copia di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Detta polizza dovrà garantire la copertura assicurativa dalla data di inizio dei lavori fino al

termine  dei  medesimi,  e  cioè  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo

provvisorio;

1. richiedere,  ove  normativamente previsto  congiuntamente  con l’amministrazione  in  quel

momento titolare dei rapporti giuridici e della titolarità dei beni patrimoniali coinvolti, tutti i

pareri e/o le autorizzazioni indispensabili  all'esecuzione dell'opera, di  seguito indicati  in

modo non esaustivo, quali la concessione comunale per l'esecuzione dei lavori (D.I.A. o

altro tipo di autorizzazione richiesta dallo specifico intervento), il parere dell'ufficio d'igiene

dell'ASL competente per territorio, l'esame del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (detto

esame sarà richiesto congiuntamente dall'Azienda e da FORMA) nonché il parere – se

necessario  – delle Sovraintendenze per  i  beni architettonici  e paesaggistici.  Copia  dei

suddetti pareri o autorizzazioni dovranno essere consegnati all'amministrazione stessa;

2. individuare un'impresa di propria fiducia alla quale affidare l'incarico per l’esecuzione delle

opere di cui sopra facendosi carico di tutti gli oneri. Le due Aziende avranno la facoltà di

esercitare  tutti  i  controlli  relativi  ai  lavori  in  oggetto  tramite  i  propri  rappresentanti.  In

particolare,  FORMA  si  impegna  a  rispettare  la  normativa  antimafia  prevista  per

l'affidamento dei lavori a enti pubblici;

3. inserire nel contratto con l'impresa esecutrice, per i lavori di cui sopra, specifica clausola

che preveda che le garanzie relative al suddetto contratto possano essere fatte valere dal

beneficiario Ospedale  Infantile  Regina  Margherita  (ad  es.  difformità  e  vizi  dell'opera,

garanzie per difetti, rovina e difetti, artt.1667,1668 e seguenti del Codice Civile);

4. garantire a proprie spese, al termine dei lavori, l'effettuazione delle prove funzionali di tutti

gli impianti e componenti installati. Le suddette prove saranno effettuate alla presenza di

personale dell'amministrazione in quel momento titolare dei relativi rapporti giuridici.

Contestualmente saranno consegnati all'amministrazione tutti i  libretti  di corretto utilizzo

degli impianti e delle macchine eventualmente installati. Alla restituzione dei locali da parte

di FORMA, dovranno essere consegnate all'amministrazione tutte le certificazioni richieste

dalla normativa sui lavori pubblici (ad esempio, ma non esaustivamente, le certificazioni

relative alla resistenza al fuoco dei materiali – ove previsto – le certificazioni relative agli

impianti elettrici, termici, di condizionamento, di gas e simili, certificazioni relative ai vetri,

ai pavimenti, ai rivestimenti). Tali certificazioni dovranno dare conto anche della sicurezza

dei materiali con riferimento, in particolare, alla reazione al fuoco dei medesimi, della loro

installazione  e  di  quanto previsto  per  la  sicurezza  (ad  esempio:  pavimentazione
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antisdrucciolevole, vetri di sicurezza, ecc.), ivi compresa la SCIA (Segnalazione Certificata

di Inizio Attività) di competenza dei Vigili del Fuoco;

5. consegnare all'amministrazione, a fine lavori, i disegni “as built” in formato cartaceo e in 

file dwg o similari, che diventeranno di proprietà esclusiva della medesima.

Articolo 4 – Ulteriori disposizioni

FORMA e le  due  Aziende, prima della stipula del contratto con l'impresa esecutrice,

concorderanno  -  con  separata  scrittura  privata  tra  le  parti  -  la  data  a  partire  dalla  quale

saranno resi disponibili i locali oggetto dell'intervento, la durata dell'intervento stesso e i termini

per la riconsegna dei locali oggetto della convenzione, fatte salve cause di forza maggiore o

impedimenti non riconducibili alla responsabilità della Fondazione.

l’AO OIRM-Sant’Anna, in accordo con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, si

impegna a mettere a disposizione di FORMA i locali siti al terzo piano, lato piazza Polonia

dell’Ospedale  Infantile  Regina  Margherita, per  il tempo strettamente necessario alla

esecuzione dei lavori e  per l'utilizzo dichiarato  in premessa,  nonché un'area esterna

necessaria al cantiere.

I locali dovranno essere liberi da persone e cose, 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.

I  lavori  dovranno  essere  affidati  a  un'impresa  che  dovrà  prestare  idonee garanzie  per  la

copertura di tutti i danni diretti ed indiretti eventualmente cagionati e a copertura della corretta

esecuzione dei lavori e del rispetto dei termini pattuiti.

Copia dell'assicurazione verrà consegnata al Referente aziendale.

L'impresa  esecutrice  dovrà  rispettare  tutte  le  normative  vigenti  in  tema  di  lavoro  (quali  i

versamenti  dei  contributi)  e  la  normativa  antinfortunistica.  Sarà  messo  a  disposizione

dell'impresa  esecutrice  il  Documento  Valutazione  Rischi  (DVR)  alle  cui  prescrizioni  la

medesima impresa  dovrà  attenersi.  Copia  dei  verbali  ed  eventuali  contratti  tra  FORMA e

l'impresa esecutrice dei lavori dovranno essere consegnati all'amministrazione.

Articolo 5 – Collaudo lavori

Al termine dei lavori, l'amministrazione dovrà nominare, a sua cura ma con spese a carico di

Fondazione, collaudatori dotati  dei requisiti di legge e professionisti che, alla presenza del

Referente aziendale, provvederanno a verificare la conformità di quanto realizzato alle

risultanze progettuali.
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La nomina, in accordo con l’AO OIRM-SA, sarà effettuata dall’AOU CdSS se risulterà essere

in quel momento ancora titolare dei beni patrimoniali interessati oppure sarà onere della sola

AO OIRM-SA, in caso di avvenuta operatività dello scorporo del presidio OIRM.

Nel caso in cui il collaudo non dovesse dare esito positivo, FORMA, per il tramite del proprio

Direttore Lavori, insieme all'amministrazione e all'Appaltatore individuato, si farà parte diligente

affinché si provveda alle necessarie opere di adeguamento.

Articolo 6 – Acquisto, installazione e collaudo dell’angiografo biplanare

La tipologia dell’angiografo biplanare e delle specifiche attrezzature a corredo, da acquistare a

cura della Fondazione FORMA, dovranno avere le caratteristiche indicate in premessa (lettera

B)  e  saranno  meglio  dettagliate  dalla  S.C.  Cardiologia  Pediatrica  e  delle  Cardiopatie

Congenite  del  Presidio  OIRM in  sede  di  richiesta  di  offerta  e  di  emissione  dell’ordine  di

acquisto;  la  Nuova  Sala  di  Emodinamica  Pediatrica  dovrà  inoltre  essere dotata  di  tavolo

angiografico con movimentazione (che andrà definita in seguito) e pensile per anestesia.

L’amministrazione che risulta titolare al momento dei beni patrimoniali interessati, si impegna a

fornire a FORMA tutta la documentazione tecnica e la consulenza specialistica necessarie ad

emettere la richiesta di  offerta di  fornitura delle apparecchiature ed il  successivo ordine di

acquisto che dovrà comprendere il ritiro e lo smaltimento della vecchia apparecchiatura posta

al 6° piano dell’OIRM.

La  fornitura  dovrà  inoltre  comprendere  un  periodo  di  formazione  del  personale  tecnico  e

sanitario necessario al raggiungimento dell’autonomia nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

FORMA sottoporrà l’ordine di acquisto dell’apparecchiatura, e la relativa offerta, alle Aziende

affinché  quest'ultime,  entro  40  giorni  dalla  presentazione  di  tali  documenti,  approvino

formalmente  l’ordine  di  acquisto  e/o  richiedano  le  eventuali  modifiche  che  si  rendessero

necessarie.

FORMA si  farà  carico  dell’acquisto  e  dell’installazione  dell’angiografo  biplanare nonché  di

eventuali arredi necessari per l’allestimento della Nuova Sala di Emodinamica Pediatrica.

Il collaudo dell’angiografo biplanare e delle eventuali  apparecchiature a corredo è disposto

dalla S.C. Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite.
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Articolo 7 – Riconoscimento

FORMA metterà a disposizione dell'amministrazione gli interventi così realizzati e l’angiografo

biplanare che diverranno di proprietà dell'amministrazione medesima attraverso specifico atto

notarile di donazione.

Gli interventi realizzati da FORMA saranno riconosciuti con l'apposizione di una o più targhe

indicanti l'impegno della Fondazione e dei suoi donatori.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino allo svolgimento degli

adempimenti di cui al precedente art. 7.

Articolo 9 – Disposizioni finali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 117 del

03/07/2017.

Il presente atto è stato approvato:

-  dal Direttore  generale  dell'Azienda ospedaliero-universitaria  Città  della  Salute  e  della

Scienza di Torino, con deliberazione n.________ del _______________.

-  dal Direttore  generale  dell'Azienda ospedaliera  OIRM-Sant’Anna,  con deliberazione

n.________ del _______________.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, _________________________

Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Città della Salute e della Scienza 

di Torino”

Azienda Ospedaliera
“OIRM-Sant’Anna”

di Torino

FORMA-
Fondazione Ospedale Infantile

Regina Margherita ETS
Il Direttore generale Il Direttore generale La Presidente

Dott. Livio TRANCHIDA Ing. Adriano LELI Dott.ssa Luciana ACCORNERO

____________________ ____________________ ____________________
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